



**AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
(ILLES BALEARS)**

Exp. núm.: 99AG/15. Contractació obres: dotació de clavegueram de Cala Provençals.

Sec. Gral.

Assumpte: Donar compte resultat sobre núm. 2 i obertura sobres núm. 3 i 4.

**CONTRACTACIÓ OBRES DOTACIÓ DE CLAVEGUERAM DE CALA
PROVENÇALS, MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT
OBERT**

MESA DE CONTRACTACIÓ (OBERTURA DELS SOBRES NÚMS. 3 I 4)
Capdepera, quinze de setembre de 2015

A les nou hores i vint-i-un minuts, a la Casa Consistorial es reuneix la Mesa de Contractació, formada per:

President: Sr. Rafel Fernández Mallol, Batle de la Corporació.

Vocals: Sra. Mónica Viejo Becerra, Regidora de Vies i Obres.

Sr. Javier García Sánchez, Regidor d'Urbanisme.

Sra. María del Mar Terol Andrés, Secretària de la Corporació.

Sr. Miquel Jesús Esteva Riera, Tresorer de la Corporació, en representació del departament d'Intervenció.

Secretària: Sra. Sandra Ramírez Jurado, administrativa d'administració general.

Assessors de la Mesa: Sr. Juan José López Carbonell, Inspector de la Policia Local.

Aquest acte és públic i no hi assistents.

A continuació, l'Inspector de la Policia Local, Sr. Juan José López Carbonell, llegeix els seus informes relatiu a les proposicions contingudes en els sobres núm. 2 dels licitadors admesos:

"Atès que, des de la Secretaria Municipal s'han facilitat a l'Inspector qui subscriu, el sobres assenyalats amb el número 2 del plec de condicions tècniques per valorar el seu contingut, només amb quant a minvar els efectes de l'execució de les obres sobre el trànsit de la zona, l'accessibilitat i les molèsties als veïnats.

Atès que, s'han presentat les següents empreses:

-COEXA, S.A.

-VOPSA.

-FERROVIAL.

-MELCHOR MASCARÓ.

-ACSA (obres i infraestructures, S.A.U)

-OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN.

-AMER, OBRES I SERVEIS.

-CONSTRUCCIONS LLABRES FELUI.

-AGLOMSA.

-COPCISA (construccions Olives, S.L)

Atès que, l'apartat 4 del quadre de criteris d'adjudicació del contracte, assenjala 5 apartats ben definits per minvar els efectes de l'execució de les obres sobre el trànsit de la zona, amb un màxim de 5 punts.

Atès que, per procedir a la valoració, L'Inspector qui subscriu, objectivament a decidit utilitzar la següent metodologia:

-1.- Assignar com a màxim 1 punt per cada apartat assenyalat a l'apartat 4 del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

-2.- D'acord a l'apartat anterior, assignar un mínim de 0'00 punts per cada apartat i un màxim de 1 punt. Es a dir, la valoració seguirà un criteri ascendent decimal (exemple: 0'10 punts, 0'20 punts , fins arribar al màxim de puntuació possible, que serà d'un punt.

Atès que, per una millor comprensió visual, s'ha confeccionat una comparativa que s'adjunta a la present com ANEX PRIMER, on s'assenyala el resultat de la valoració.

El resultat de la valoració es el següent:

Empresa	Puntuació total segon ANNEXE PRIMER
COEXA, S.A.	5 PUNTOS
VOPSA	0'80 PUNTOS
FERROVIAL	2'80 PUNTOS
MELCHOR MASCARÓ	2 PUNTOS
ACSA	1 PUNTOS
OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN	1'70 PUNTOS
AMER, OBRAS Y SERV.	1'20 PUNTOS
CONST. LLABRES FELIU	1'80 PUNTOS
AGLOMSA	3 PUNTOS
COPCISA	2 PUNTOS

ANNEXE PRIMER

VALORACIÓ CRITERIS SOBRE NÚMERO 2.-

1).- Certificació on s'assenyali si es disposarà d'operaris propis per l'ordenació del trànsit intermitent.

Empresa	comentaris	puntuació
COEXA,S.A.	1 OPERARI PER CADA ACCES A LA ZONA D'OBRES. 2 OPERARIS PER L'ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT A CADA TALL D'OBRA. MATERIAL DE SEGURETAT PER CADA OPERARI: Paletes de senyalització, comunicadors Walkie Talkie, llanternes portàtils, roba reflectant.	1
VOPSA	No s'assenyala quants d'operaris hi ha per l'ordenació del trànsit intermitent. Només compromís de posar-los.	0'20
FERROVIAL	No s'assenyala quants d'operaris hi ha per l'ordenació del trànsit intermitent. Només compromís de posar-los.	0'20
MELCHOR MASCARO	No s'assenyala quants d'operaris hi ha per l'ordenació del trànsit intermitent. Només compromís de posar-los.	0'20
ACSA	No s'assenyala quants d'operaris hi ha per l'ordenació del trànsit intermitent. Només compromís de posar-los.	0'20
OBRAS PAV. MAN	No s'assenyala quants d'operaris hi ha per l'ordenació del trànsit intermitent. Només compromís de posar-los.	0'20
AMER	No s'assenyala quants d'operaris hi ha per l'ordenació del trànsit intermitent. Només compromís de posar-los.	0'20

LLABRES FELIU	No s'assenyala quants d'operaris hi ha per l'ordenació del trànsit intermitent. Només compromís de posar-los.	0'20
AGLOMSA	2 OPERARIS PER L'ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT A CADA TALL D'OBRA. De nit, semàfors mòbils.	1
COPCISA	No s'assenyala quants d'operaris hi ha per l'ordenació del trànsit intermitent. Només compromís de posar-los.	0'20

2).- Plànol sobre la zona afectada per les obres amb itineraris alternatius proposats.

Empresa	comentaris	puntuació
COEXA,S.A.	Queden ben delimitats els itineraris alternatius assenyalats al planells Annexe 5 (fases 1, 2, 3, 4, 5 i 6).	1
VOPSA	No presenta cap planell ni cap itinerari alternatiu per les obres.	0'00
FERROVIAL	Als planells presentats només s'assenyalen els itineraris dels vehicles a les zones d'obres. No s'especifiquen amb exactitud les fases de les obres.	0'20
MELCHOR MASCARO	Queden ben delimitats els itineraris alternatius assenyalats al planells .	1
ACSA	Als planells presentats només s'assenyalen els sentit de marcha dels vehicles a les zones d'obres.	0'20
OBRAS PAV. MAN	A la memòria explicativa s'indiquen els equips d'obra i les zones afectades, però els planells son imprecisos, sense llegenda dels itineraris alternatius proposats.	0'20
AMER	Als planells presentats només s'assenyalen els sentit de marcha dels vehicles a les zones d'obres, encara que hi ha compromís d'instal·lació de semàfors d'obres i/o senyalistes fixos.	0'20
LLABRES FELIU	Queden ben delimitats els itineraris alternatius assenyalats al planells .	1
AGLOMSA	Queden ben delimitats els itineraris alternatius assenyalats al planells .	1
COPCISA	Queden ben delimitats els itineraris alternatius assenyalats al planells .	1

3).- Accessibilitat a la zona pel veïnats, encara que existeixin vies alternatives de trànsit.

Empresa	comentaris	puntuació
COEXA,S.A.	Manteniment durant tota l'execució de les obres d'un carril lliure per la circulació de vehicles de veïns. Mantenir lliure tot l'ample de la vorera per circulació de	1

	vianants. Passarel·les per pas de vianants sobre síquies. Accés a garatges.	
VOPSA	No presenten cap solució, només garantixen l'accessibilitat dels veïns.	0'20
FERROVIAL	L' Informació es correcta i detallada.	1
MELCHOR MASCARO	Manteniment durant tota l'execució de les obres d'un carril lliure per la circulació de vehicles de veïns. Mantenir lliure tot l'ample de la vorera per circulació de vianants. Passarel·les per pas de vianants sobre síquies.	0'60
ACSA	Manteniment durant tota l'execució de les obres d'un carril lliure per la circulació de vehicles de veïns. Mantenir lliure tot l'ample de la vorera per circulació de vianants. Passarel·les per pas de vianants sobre síquies	0'60
OBRAS PAV. MAN	Passarel·les per pas de vianants sobre síquies. Horaris adaptats per accés de vehicles particulars al garatge (obres des de les 9 a les 18 hores). No es garantia de entrada i sortida a qualsevol horari.	0'60
AMER	Passarel·les per pas de vianants sobre síquies. No es garantit-zen les entrades i sortides de vehicles d'immobles afectats.	0'60
LLABRES FELIU	No s'assegura el pas de vehicles de particulars fins al seu domicili. Els peatons arribaran canalitzats per va-llas.	0'60
AGLOMSA	Passarel·les per pas de vianants sobre síquies. Es garantit-zen les entrades de vehicles al garatge.	0'80
COPCISA	Mantenir lliure tot l'ample de la vorera per circulació de vianants. Horaris adaptats per accés de vehicles particulars al garatge .	0'60

4).- Projecte d'instal·lació de pantalles provisionals reductores del renou per a preservar la protecció del medi ambient (en els casos d'utilització de maquinària pesada.

Empresa	comentaris	puntuació
COEXA,S.A.	Instal·lació de pantalles acústiques fixes a zones sensibles (SARQUAVITAE, hotel Carolina) i pantalles acústiques mòbils instal·lades on hi hagi maquinària d'obra que es podran desplaçar.	1
VOPSA	Nomes compromís de presentar un projecte de col·locació de barreres aquàtiques.	0'20
FERROVIAL	Instal·lació de pantalles acústiques fixes a la zona d'hotels i al Puig Negre i Puig de Meletes (zones de habitades)	1
MELCHOR MASCARO	No consideren necessari la seva instal·lació ja que argumenten que casi no	0'00

	hi ha veïns durant la temporada baixa, encara que es comprometen a la seva instal·lació en cas de sol·licitud per part dels tècnics de l'ajuntament.	
ACSA	No hi ha cap proposta d'instal·lació de pantalles reductores de renou.	0'00
OBRAS PAV. MAN	Instal·lació de pantalles acústiques mòbils a la zona d'obres.	0'50
AMER	No hi ha cap proposta d'instal·lació de pantalles reductores de renou.	0'00
LLABRES FELIU	No hi ha cap proposta d'instal·lació de pantalles reductores de renou. Només tancament a la zona de diposit de material i en cas d'instal·lació d'una trituradora de material d'obra.	0'00
AGLOMSA	No hi ha cap proposta d'instal·lació de pantalles reductores de renou.	0'00
COPCISA	Nomes compromís de presentar un projecte de col·locació de barreres acústiques	0'00

5).- Reposició del trànsit en casos de catàstrofe o calamitat pública per a facilitar pas de vehicles d'emergència de divers tonatge (ex. Camions bombers, vehicles sanitaris, policia, etc).

Empresa	comentaris	puntuació
COEXA,S.A.	Central de l'empresa dins el propi municipi (al polígon industrial). Sempre hi ha una ruta alternativa a les obres en funcionament. Situacions d'emergència ben definides (annexe 11. Protocols).	1
VOPSA	Nomes compromís de tenir chapons d'obra per col·locar damunt les síquies obertes.	0'20
FERROVIAL	Sempre hi ha una ruta alternativa a les obres en funcionament. Situacions d'emergències puntuals no definides.	0'40
MELCHOR MASCARO	Nomes compromís escrit de reposició del trànsit, sense aportar situacions d'emergència.	0'20
ACSA	Nomes presenten anàlisis preventiu i guia d'actuació pel seu personal en cassos d'incendi, accident laboral, etc...	0'00
OBRAS PAV. MAN	Nomes compromís escrit de reposició del trànsit, sense aportar situacions d'emergència.	0'20
AMER	Nomes compromís escrit de reposició del trànsit, sense aportar situacions d'emergència.	0'20
LLABRES FELIU	No hi ha cap suggerència sobre reposició del trànsit en cas d'urgència.	0'00
AGLOMSA	Nomes compromís escrit de reposició del trànsit, sense aportar situacions d'emergència.	0'20

COPCISA	Nomes compromís escrit de reposició del trànsit, sense aportar situacions d'emergència.	0'20
---------	---	------

Atès que, des de la Secretaria Municipal s'han facilitat a l'Inspector qui subscriu, el sobre assenyalat amb el número 2 del plec de condicions tècniques per valorar el seu contingut, només amb quant a minvar els efectes de l'execució de les obres sobre el trànsit de la zona, l'accessibilitat i les molèsties als veïnats, corresponent a l'empresa **AITANA construcció**, ja que les altres empreses concursants van esser valorades amb data 1º de setembre de 2015.

Atès que, l'apartat 4 del quadre de criteris d'adjudicació del contracte, assenyalat 5 apartats ben definits per minvar els efectes de l'execució de les obres sobre el trànsit de la zona, amb un màxim de 5 punts.

Atès que, per procedir a la valoració, L'Inspector qui subscriu, objectivament a decidit utilitzar la següent metodologia:

-1.- Assignar com a màxim 1 punt per cada apartat assenyalat a l'apartat 4 del quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

-2.- D'acord a l'apartat anterior, assignar un mínim de 0'00 punts per cada apartat i un màxim de 1 punt. Es a dir, la valoració seguirà un criteri ascendent decimal (exemple: 0'10 punts, 0'20 punts , fins arribar al màxim de puntuació possible, que serà d'un punt.

Atès que, per una millor comprensió visual, s'ha confeccionat una comparativa que s'adjunta a la present com ANEX SEGON, on s'assenyala el resultat de la valoració.

El resultat de la valoració es el següent:

Empresa	Puntuació total segon ANNEXE SEGON
AITANA CONSTRUCCION	1'30

ANNEXE SEGON

VALORACIÓ CRITERIS SOBRE NÚMERO 2.-

1).- Certificació on s'assenyali si es disposarà d'operaris propis per l'ordenació del trànsit intermitent.

Empresa	comentaris	puntuació
AITANA CONSTRUC.	No s'assenyala quants d'operaris hi ha per l'ordenació del trànsit intermitent. Només compromís de posar-los.	0'20

2).- Plànol sobre la zona afectada per les obres amb itineraris alternatius proposats.

Empresa	comentaris	puntuació
AITANA CONSTRUC.	No presenta cap planell ni cap itinerari alternatiu per les obres	0'00

3).- Accessibilitat a la zona pel veïnats, encara que existeixin vies alternatives de trànsit.

AITANA CONSTRUC.	No presenten cap solució, només garantixen l'accessibilitat dels veïns i als garatges	0'40
------------------	---	------

4).- Projecte d'instal·lació de pantalles provisionals reductores del renou per a preservar la protecció del medi ambient (en els casos d'utilització de maquinària pesada.

Empresa	comentaris	puntuació
AITANA CONSTRUC.	Instal·lació de pantalles acústiques quan s'utilitzi maquinaria pesada	0'50

5).- Reposició del trànsit en casos de catàstrofe o calamitat pública per a facilitar pas de vehicles d'emergència de divers tonatge (ex. Camions bombers, vehicles sanitaris, policia, etc).

Empresa	comentaris	puntuació
AITANA CONSTRUC.	Nomes compromís escrit de reposició del trànsit, sense aportar situacions d'emergència.	0'20

Posteriorment, el President de la Mesa procedeix a l'obertura del sobre núm. 3 i 4:

SOBRE NÚM. 3: PROPOSICIÓ TÈCNICA RELATIVA A CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FORMULES .

Es procedeix a la lectura de l'índex de la documentació aportada pels licitadors.

SOBRE NÚM. 4: PROPOSICIÓ ECONÒMICA

- 1.COEXA, S.A.....626.611,28€(sense IVA)
- 2.VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A (VOPSA)704.311,05€(sense IVA)
- 3.FERROVIAL AGROMAN, S.A.....712.666,00€(sense IVA)
- 4.MELCHOR MASCARÓ, SAU.....685.863,64€(sense IVA)
- 5.ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.....610.060,33€(sense IVA)
- 6.OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SAU.....768.000,00€(sense IVA)
- 7.AMER E HIJOS, S.A.....705.313,65€(sense IVA)
- 8.CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU, S.L.U.....655.621,36€(sense IVA)
- 9.AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.....867.400,00€(sense IVA)
- 10.UTE AITANA ACS, S.L-TECOPSA.....784.016,03€(sense IVA)
- 11.UTE COPCISA, S.A-CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L.657.189,91€(sense IVA)

A la vista del contingut d'aquests sobres, la Mesa acorda sol·licitar els corresponents informes tècnics.

Una vegada s'hagin emès els informes, la Mesa de contractació tornarà a reunir-se, per elevar proposta d'adjudicació.

No s'ha formulat cap reclamació, i s'aixeca la sessió a les nou hores i quaranta-set minuts, de la qual s'estén aquesta acta que, un cop llegida, signen el President i la secretària de la Mesa de Contractació.