



AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
(ILLES BALEARS)

INFORME TÈCNIC

ASSUMPTE: VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES
(sobre núm. 3)
Millora del termini de garantia
Millora en el termini d'execució

OBRA: DOTACIÓ DE CLAVEGUERAM DE CALA PROVENÇALS

1. OBJECTE

L'objecte del present informe és el de valorar les ofertes presentades per a la contractació de l'obra : DOTACIÓ DE CLAVEGUERAM DE CALA PROVENÇALS, d'acord amb el previst en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel que fa als Criteris avaluable mitjançant fórmules (sobre núm. 3).

2. EXPOSICIÓ

2.1 Criteris d'avaluació

Els criteris avaluable mitjançant fórmules tenen un total de 15 punts, els quals es desglossen en l'apartat 2. Millora del termini de garantia i, en l'apartat 3. Millora en el termini d'execució, que figura a l'apartat A Criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Aleshores, l'avaluació de les proposicions dels punts anteriors, s'ajustarà als criteris d'adjudicació següents:

Millora del termini de garantia: (màxim de 9 punts):

S'atorgarà 1 punt per cada 6 mesos d'ampliació del termini de garantia establert en el plec de clàusules administratives: Fins a un màxim de 9 Punts.

Aquest criteri de valoració s'acreditarà mitjançant la presentació d'una declaració responsable degudament formalitzada i signada pel licitador en la qual expressi els mesos en que amplia el termini de garantia i es compromet a mantenir aquesta ampliació del termini.

Millora en el termini d'execució: (màxim 6 punts):

S'assignarà 1,5 punts per cada setmana de rebaixa del termini previst en el plec de clàusules administratives i en el projecte, fins a un màxim 6 punts.

Aquest criteri s'acreditarà mitjançant la presentació d'un programa de treball on es justifiqui degudament la reducció en el termini d'execució.

2.2 Informe de valoració

La valoració de les millores presentades per les empreses licitadores atesos els criteris d'avaluació exposats, resulta ser la següent:

Núm. sobre	Empresa	Millora termini de garantia	Millora termini d'execució	Punts
1	COEXA, S.A.	9	6	15
2	VOPSA	9	6	15
3	FERROVIAL AGROMAN, S.A.	7	6	13
4	MELCHOR MASCARÓ	9	6	15
5	ACSA SORIGUÉ	9	6	15
6	OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU	9	6	15
7	AMER E HIJOS, S.A.	9	6	15
8	CONSTRUCCIONES LLABRÉS FELIU S.L.U.	9	6	15
9	AGLOMSA	9	6	15
10	U.T.E. AITANA-TECOPSA	9	---	9
11	COPCISA, S.A.	9	6	15

I per a què així consti als efectes oportuns,

Capdepera, 18 de setembre de 2015

Arquitecte tècnic municipal
Joan Torrens Ferrer